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Załącznik Nr 2 do SIWZ 
Projekt umowy 

 
 

Umowa Nr …… /2020 
na roboty budowlane 

 
zawarta dnia ............................... 2020 r. w Trawnikach, 
pomiędzy:  
Gminą Trawniki, Trawniki 605, 21-044 Trawniki, NIP: 7122994873,  
REGON: 431019840, 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
reprezentowaną przez:  
Pana Damiana Daniela Baja – Wójta Gminy Trawniki 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pana Arkadiusza Kołacza 
a, 
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), 
ul. ………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji 
Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, NIP ……………….., 
REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez 
..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 
stanowiącego załącznik nr 6a do umowy2,  
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  
Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, 
zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 
„…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać 
adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, NIP ……………, REGON …………., 
zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego 
na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 6a do umowy3,  
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  
o następującej treści: 

 
Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,  
o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt  
12-23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 8 ustawy Pzp. 

 

 

                                                           
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne  
pn. „Budowa oświetlenia w Gminie Trawniki w 2020r”. 

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 
2.1. Zadanie 1. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz  

ze słupami oświetleniowymi na ul. Kasztanowej w miejscowości Trawniki 
„etap III” obejmujący zakresem budowę kompletnych punktów 
oświetleniowego nr 7/O, 8/O, 9/O wraz kompletną linią NN łączącą te punkty 
oraz kompletną linią NN łączącą punkt oświetleniowy 7/O z istniejącym 
działającym punktem oświetleniowym 6/O. 
Uwaga:  
Podczas realizacji zadania nr 1 należy uwzględnić zmianę elementów 
przewidzianych w dokumentacji technicznej w następującym zakresie: 
2.1.1  
Oprawy oświetleniowe i źródła światła powinny spełniać wymagania PN-EN 60598. 
Należy zastosować oprawy typu LED. Napięcie zasilania 230V/50Hz. Materiał 
korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo. Materiał klosza – Szkło 
hartowane płaskie. Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08. 
Szczelność komory optycznej – IP66. Szczelność komory elektrycznej – IP66. Montaż 
na wysięgniku lub słupie o średnicy O48-60mm. Oprawa wyposażona w 
uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i 
bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w 
zakresie od 0 do +90° (montaż bezpośredni) lub od 0 do -15° (montaż na 
wysięgniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegające 
przypadkowemu obróceniu oprawy na wysięgniku. Oprawa wyposażona w układ 
utrzymujący stałą wartość strumienia świetlnego w czasie. Moc zbliżona do 60W. 
Ochrona przed przepięciami – 10kV. Układ zasilający umożliwiający sterowanie 
sygnałem 1-10V. Klasa ochronności II wg PN-E-06300/03, stały strumień świetlny 
oprawy – max 8996lm (optymalny około 5800 lm), zakres temperatury barwowej 
źródeł światła – 3800K – 4300K (optymalny zbliżony do 4000K), utrzymanie 
strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h, waga oprawy max 6kg, Stopień 
ochrony układu optycznego i zasilacza IP-66 wg PN-E-08106. Stopień ochrony dla 
osprzętu elektrycznego IP-66 wg PN-E-08106. 
2.1.2 
Należy zastosować słupy oświetleniowe stalowe, ocynkowane, okrągłe o długości  
5 m. 

2.2. Zadanie 2. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz  
ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Pełczyn „etap II” obejmujące 
zakresem budowę kompletnych punktów oświetleniowego nr 2/O, 3/O, 4/O 
wraz kompletną linią NN łączącą te punkty oraz kompletną linią NN łączącą 
punkt oświetleniowy 2/O z istniejącym działającym punktem 
oświetleniowym 1/O. 
Uwaga:  
Podczas realizacji zadania nr 2 należy uwzględnić zmianę elementów 
przewidzianych w dokumentacji technicznej w następującym zakresie: 
2.2.1 
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Należy zastosować słupy oświetleniowe stalowe, ocynkowane, sześciokątne 
o długości 7 m. 

 

2.3. Zadanie 3. Budowa linii niskiego napięcia wraz z punktami oświetleniowymi 
drogi 105730L w miejscowości Trawniki Kolonia „etap I” linii kablowej 
oświetlenia drogowego obejmujący zakresem budowę kompletnych punktów 
oświetleniowego nr 7, 6, 5, 4 wraz kompletną linią NN łączącą te punkty oraz 
kompletną linią NN łączącą punkt oświetleniowy  nr 4 z szafą oświetlenia 
ulicznego SO-1C  wraz z wykonaniem i montażem kompletnej szafy SO-1C. 

2.4. Zadanie 4. Budowa linii niskiego napięcia wraz z punktami oświetleniowymi 
w drodze gminnej nr 105719L w Struży Kolonii obejmujące zakresem 
budowę kompletnych punktów oświetleniowych nr 1 i 2 wraz z kompletna 
linią zasilającą NN łączącą te punkty oraz linią NN łączącą punkt 
oświetleniowy nr 1 z istniejącym słupem nr 116/2. 

2.5. Zadanie 5. Budowa linii NN wraz z punktami oświetleniowymi w drodze 
gminnej nr 105738 w miejscowości Trawniki w zakresie zgodnym 
z dokumentacją projektową (dz. 29/2, 42). 

2.6. Zadanie 6. Budowa linii NN wraz z punktami oświetleniowymi 
w miejscowości Trawniki w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową 
(dz. 305). 

2.7. Zadanie 7. Budowa linii niskiego NN wraz z punktami oświetleniowymi 
dla drogi gminnej nr 105729L w miejscowości Siostrzytów w zakresie 
zgodnym z dokumentacją projektową. 

2.8. Zadanie 8. Budowa linii niskiego NN wraz z punktami oświetleniowymi 
dla drogi gminnej nr 123021L w miejscowości Biskupice w zakresie zgodnym 
z dokumentacją projektową. 

Uwaga do wszystkich zadań. Przy realizacji wszystkich zadań należy wykonać 
Pełną obsługę geodezyjną tzn. wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą. 
Podczas realizacji zadania nr 2 (Pełczyn) należy wykonać inwentaryzację I etapu 
inwestycji wykonanego w 2019 roku. 

3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: 
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 

do umowy (w wersji elektronicznej), 
2) dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy (w wersji 

elektronicznej), 
3) kserokopia złożonego formularza oferty, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy, 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) i przedmiarami 
robót, wiążące są zapisy wg następującej hierarchii dokumentów: 
1) projekty, 
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), 
3) przedmiary robót, 
Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. 
Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku 
wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji 
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przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem 
dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze 
tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających 
z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania 
na podstawie projektu w cenie umownej. 

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót (STWiORB). W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  
z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca  
o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić 
przedstawiciela Zamawiającego, który w porozumieniu z projektantem podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

6. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB 
oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, 
zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi  
w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SIWZ, 
dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz obiektami i nie 
zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy. 
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest 
udostępnić część placu budowy innemu podmiotowi, realizującemu inne roboty 
budowlane równolegle z zamówieniem objętym niniejszą umową – jeżeli zajdzie 
taka potrzeba. 

8. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu umowy 
jest kompletna i wystarczająca do realizacji zamówienia. 

 
§ 2 

Terminy realizacji 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do dnia 

15.12.2020r.  Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego 
z niniejszej Umowy, uznaje się zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia 
wykonania robót budowlanych z zastrzeżeniem zapisów § 7 ust. 3 umowy. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie: ………………………………………………………...……………… zł netto  
plus należny podatek VAT w wysokości ……………………………………….…………………… zł.  
Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ………………….………………………..……..……….zł  
(słownie: ……………….…………………………..…………......................................................................………),  
Na łączne wynagrodzenie brutto składa się wynagrodzenie za wykonanie 
poszczególnych zadań zgodne z przedstawioną ofertą w kwocie: 
Zadanie 1: wynagrodzenie w kwocie: …………………………………………...……………… zł brutto. 



 

 Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy Strona 5 z 36 

Zadanie 2: wynagrodzenie w kwocie: …………………………………………...……………… zł brutto. 
Zadanie 3: wynagrodzenie w kwocie: …………………………………………...……………… zł brutto. 
Zadanie 4: wynagrodzenie w kwocie: …………………………………………...……………… zł brutto. 
Zadanie 5: wynagrodzenie w kwocie: …………………………………………...……………… zł brutto. 
Zadanie 6: wynagrodzenie w kwocie: …………………………………………...……………… zł brutto. 
Zadanie 7: wynagrodzenie w kwocie: …………………………………………...……………… zł brutto. 
Zadanie 8: wynagrodzenie w kwocie: …………………………………………...……………… zł brutto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 
które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty 
związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich 
robót budowlanych i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania 
przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływań innych 
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  

3. Podstawą do określenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest dokumentacja 
projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji. Przedmiar robót ma 
charakter pomocniczy. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym 
mowa w ust. 1. 

 
§ 4 

Obowiązki stron 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie dokumentacji projektowej, 
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji 

przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, 
3) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę, 
4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy 
technicznej, sztuką budowlaną, oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa  
i warunkami bezpieczeństwa, 

2) przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z RE Lublin-Teren harmonogram 
prac i wyłączeń (jeśli dotyczy), 

3) zdemontowane materiały rozliczyć z Gminie Trawniki i PGE Dystrybucja RE 
Lublin (jeśli dotyczy), 

4) wystąpienie z wnioskami do zarządców dróg o wydanie zezwolenia na zajęcie 
pasa dróg publicznych (jeśli dotyczy), 

5) poinformowanie wszystkich niezbędnych instytucji o zamiarze wprowadzenia 
zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu na terenie, na którym odbywać się 
będą prace dotyczące instalacji przedmiotu dostawy na co najmniej 7 dni przed 
terminem jej wprowadzenia (jeśli dotyczy), 
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6) wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie z wytycznymi  
w wydanych przez odpowiednie organy decyzjach (jeśli dotyczy), 

7) ponoszenie opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego (jeśli dotyczy), 
8) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne 

oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników 
oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego 
przedmiotu niniejszej umowy (jeśli dotyczy), 

9) zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami, zorganizowanie 
zaplecza łącznie z zabezpieczeniem dostaw wody i energii elektrycznej oraz 
innych mediów, łączności telefonicznej na teren robót i zaplecza stosownie do 
potrzeb. Wszystkie roboty i czynności z tym związane, również opracowanie  
i uzgodnienie wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona na własny koszt  
i we własnym zakresie. Wykonawca odpowiada za zajęty plac budowy  
i zobowiązany jest do doprowadzenia terenu do porządku po zakończeniu robót 
w ciągu 15 dni,  

10) bieżące informowanie mieszkańców o występujących utrudnieniach 
komunikacyjnych i innych (np. przerwy w dostawie energii elektrycznej) 
związanych z realizacją przedmiotu umowy,  

11) zapewnienie właściwej organizacji dostawy i prac dotyczących instalacji 
przedmiotu dostawy,  

12) prowadzenia dokumentacji robót zgodnie z prawem budowlanym,  
13) wykluczenia użycia hałaśliwego sprzętu w godzinach nocnych oraz dołożenia 

wszelkich starań dla zmniejszenia uciążliwości prowadzonych robót dla 
mieszkańców, 

14) prowadzenia robót w sposób nie powodujących szkód, w tym zagrożenia 
bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

15) stosowania technologii i sprzętu nie powodujących przekroczeń 
dopuszczalnych norm zapylenia, natężenia hałasu,  

16) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy i ich naprawienia, 

17) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za działania, uchybienia i zaniechania 
podwykonawców jak za własne działania, uchybienia lub zaniechania  
na zasadach ogólnych, 

18) zamontowania na własny koszt liczników zużycia wody, energii elektrycznej  
i innych mediów oraz ponoszenia kosztów zużycia tych czynników w okresie 
realizacji robót (jeśli dotyczy), 

19) zabezpieczenia znaków geodezyjnych a w przypadku ich uszkodzenia 
niezwłocznego powiadomienia odpowiednich służb geodezyjnych,  

20) dokonania uzgodnień i uzyskania zezwoleń gestorów sieci oraz dokonania 
wyłączeń i włączeń przebudowywanych i wybudowanych sieci do istniejących 
czynnych sieci, 

21) dokonywania wszelkich innych niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją 
inwestycji, 

22) zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub 
ulegających zakryciu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli 
Wykonawca nie wykona tego obowiązku zobowiązany będzie do odkrycia tych 
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robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania tych robót, a następnie 
przywrócenia ich do stanu poprzedniego na własny koszt, zamawiający nie jest 
zobowiązany do sporządzania protokołu odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu. 

23) Osoby prowadzące dozór po stronie Wykonawcy nad wykonywaniem prac 
winny:  
24a)  posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne D do 1 kV,  
24b) posiadać świadectwo ukończenia kursu w zakresie poleceniodawcy do prac 

w technologii pod napięciem do 1 kV, wydanym przez właściwy ośrodek 
szkoleniowy.   

24) przygotowania od strony technicznej i udział w odbiorach technicznych,  
i końcowych oraz protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych 
robót, 

25) przy wykonywaniu wykopów należy zwrócić szczególną uwagę na uzbrojenie 
podziemne, krzyżujące się z projektowanymi rurociągami. W miejscu skrzyżowań 
wykopy wykonywać ręcznie z zabezpieczeniem istniejących przewodów przed 
uszkodzeniami, zgodnie z istniejącymi przepisami, 

26) zapewnienia i pokrycia kosztów pełnej obsługi geodezyjnej łącznie  
z określeniem współrzędnych 

27) wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać 
jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, „Prawo 
budowlane” (Dz. U. 2018 r., poz.1202 ze zm.), 

28) realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, 
29) wykonania osobno w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami budowlanej dokumentacji powykonawczej, w tym m.in. 
przedstawienia podczas odbioru technicznego oryginalnych atestów i świadectw 
dopuszczających do stosowania użytych przy realizacji materiałów budowlanych.  

30) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej i działań podwykonawców na czas realizacji 
przedmiotu umowy na zakres i czas wykonywania robót i posiadania dokumentu 
potwierdzającego ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na czas realizacji przedmiotu umowy  
w wysokości nie mniejszej niż wysokość złożonej oferty (kwota brutto), 

31) Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeglądach gwarancyjnych  
po dwóch latach i po kolejnych dwóch latach eksploatacji. O terminach 
przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie i 
faksem bądź mailem ze skanem pisma. 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma 
obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów 
betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych 
jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów 
do unieszkodliwienia. 
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4. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej 
inwestycji robót wymagające wywozu, którego dokona Wykonawca, nienadające się 
do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą  
w posiadaniu Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

5. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 
segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu 
wywozu z placu rozbiórki. 

6. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym sposób wykorzystania 
materiałów z odzysku. 

7. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac  
z przedstawicielami Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający 
użytkowników obiektów i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości 
wynikające z prowadzonych robót, powodujące niemożność prowadzenia bieżącej 
działalności, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

9. Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montażowe oraz rozbiórkowe należy 
prowadzić ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP oraz 
przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego.  

10. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje  
w posiadaniu Wykonawcy. 

11. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy. 
 

§ 5 
Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane jedną fakturą końcową, którą 
wykonawca wystawi po protokolarnym odbiorze końcowym, zgodnie z treścią § 6, 
przedmiotu umowy i potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad w formie pisemnej 
przez Zamawiającego. 

2. Płatność faktury końcowej nastąpi w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania 
przez Zamawiającego  wraz  z kompletem dokumentów tj. na podstawie końcowego 
protokołu odbioru robót, do którego dołączone zostanie zestawienie wartości 
wykonanych robót oraz dokumenty wskazane w ust. 3. 

3. Do faktur końcowej wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie 
należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców  
z oświadczeniem podwykonawców o spłaceniu zobowiązań wykonawcy 
wynikających z zawartych umów o podwykonawstwo w zakresie robót objętych 
daną fakturą wykonawcy oraz kserokopią faktury VAT wystawionej przez 
podwykonawcę i kserokopią dowodu zapłaty faktury potwierdzonymi za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę.  

4. Terminy, o których mowa w ust. 2 rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego 
wystąpienia następujących przesłanek: 
1) przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą 
ponosi solidarną odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania 
finansowe związane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowiącymi 
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przedmiot umów o podwykonawstwo, lub związane z usługami i dostawami, 
stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę 
uregulowane wraz z kopią faktury VAT wystawionej przez podwykonawcę 
i kopią dowodu zapłaty faktury potwierdzonymi za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę - w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy, 

2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej 
zestawienia należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane roboty 
budowlane, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, lub usługi  
i dostawy, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo w zakresie robót 
objętych daną fakturą wykonawcy. 

5. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa  
w ust. 4 powinny odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym 
załączniki do niniejszej umowy. 

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek 
bankowy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 7 

7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest 
przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną 
odpowiedzialność na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zamówień publicznych 
lub na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, że wszelkie należności wobec 
nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności zafakturowane, 
wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy. 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8, obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 
przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 
1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
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usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 6. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11 pkt 2,  
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 11 pkt 2 
Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o której mowa w ust. 8, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

14. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
o której mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa  
w ust. 11 pkt 2. 

15. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT na: 
Gminę Trawniki,  
Trawniki 605, 21-044 Trawniki,  
(NIP: 7122994873) 
Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.  
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2191). 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części 
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub 
wymaga dodatkowego sprawdzenia. 

17. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową 
realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa  w art. 144 ust. 1 pkt. 
2, 3 lub 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych 
w którejkolwiek części projektu ogólnego lub wykonawczego, a nieujętych 
w przedmiarze oraz robót przewidzianych w projekcie, których wykonanie okaże 
się niezbędne w większym niż zaprojektowany obmiarze – które są objęte ryzykiem 
ryczałtowym. 

18. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 17 może nastąpić jedynie 
na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez samego 
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Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia 
protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do 
umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.  

19. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 
niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

20. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić 
będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole 
konieczności nie podlegają zapłacie.  

21. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny 
oferty stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie 
obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, 
które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych 
norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym.  

 
§ 6 

Odbiory robót 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 

robót:  
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu  (na tę okoliczność będzie 

sporządzany protokół robót zanikających) – nie stanowią podstawy 
do wystawienia faktury VAT, odbiory robót zanikających będą wykonywane tylko 
na wniosek zamawiającego, 

2) odbiór końcowy będący podstawą wystawienia faktury końcowej, o której 
mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

2. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie 
faktyczne wykonanie robót.  

3. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
w 2 egzemplarzach następujące dokumenty:  
a) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną,  
b) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób  

i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne 
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,  

c) Oświadczenie Kierownika budowy/robót o zakończeniu robót budowlanych 
oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 
przepisami i normami,  

d) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, 
że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo 
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robót),  

e) kartę gwarancyjną uwzględniającą zapisy znajdujące się we wzorze 
stanowiącym załącznik nr 7 do umowy, do której treści Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość wnoszenia uwag, które Wykonawca będzie zobowiązany 
uwzględnić, 

f) pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu 
zamówienia, 
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g) inne dokumenty wymagane w Specyfikacji technicznej Wykonani i Odbioru 
Robót Budowlanych.    

4. Zgłoszenie gotowości do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku złożenia 
kompletu dokumentów wskazanych odpowiednio w ust. 3. 

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni 
roboczych od daty skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania końcowego,  
w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  

 
§ 7  

Wady podczas odbioru 
1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady są istotne, w szczególności uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przepisami powszechnie obwiązującymi lub stanowią 
zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników obiektów, Zamawiający może 
odmówić odbioru do czasu usunięcia wad wyznaczając termin ich usunięcia 
pod rygorem zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu  
w wysokości 2000,00 zł;  

2) jeżeli wady są nieistotne zamawiający może odebrać przedmiot zamówienia 
wyznaczając termin ich usunięcia pod rygorem zapłaty kary umownej za każdy 
dzień opóźnienia w ich usunięciu  w wysokości 2000,00 zł. 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, 

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie  
z przeznaczeniem. 

2. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte   
w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

3. W przypadku odmowy odbioru o którym mowa w ust. 1 pkt 1, terminem wykonana 
zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez wykonawcę gotowości 
do odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim 
data pierwotnego zgłoszenia gotowości odbioru). W przypadku zgłoszenia 
gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia po usunięciu wad istotnych 
postanowienia § 6 ust. 5 i 6 oraz § 7 umowy stosuje się odpowiednio.  

 
§ 8 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, 

stanowiącej załącznik nr 3 do umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia 
siłami własnymi za wyjątkiem robót w zakresie: 
1) ……………………………………………………………… , 
2) ……………………………………………………………… , 
3) ……………………………………………………………… , 
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 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).4 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 30 dni pisemnego 
zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego 
z opisanych poniżej przypadków: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 
lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty 
na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 
należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 
umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, 
w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji 
i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokości wynagrodzenia 
podwykonawcy,  

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spełniającej 
odpowiednio wymagania o których mowa w § 13 umowy 

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę 
wynagrodzenia wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
wskazanym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

                                                           
4 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza 

powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom). 
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materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz 
usługi transportowe. 

7. Wyłączenia, o których mowa w ust. 6, nie dotyczą również umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 
dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

9. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-9, stosuje się odpowiednio do zawierania umów 

o podwykonawstwo. 
11. Postanowienia, zawarte w ust. 2-9, stosuje się odpowiednio do zmian umów 

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 
12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
13. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do 

robót budowlanych realizowanych przez podwykonawców. 
14. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 
zamówienia. 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były 
działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

16. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 
podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

17. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 
ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

18. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, 
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
zamówienia. 
 

§ 9 
Personel pełniący samodzielne funkcje w budownictwie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 
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1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ………………….; 
2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………… . 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 
Umową przez osobę posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane. 

3. Wykonawca ustanawia: 
1) kierownika budowy/robót w osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. ;  

upr. bud. nr: ……………………………. ; 
4. Wykonawca nie może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 3 bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego. 
5. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 
6. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 
ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 
zgłoszeniem ich do odbioru, 

2)  informuje Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz 
terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 
faktach przedstawiciela Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty 
lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty 
do stanu poprzedniego); 

3) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiędzy podwykonawcami, 
4) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach, 
5) informuje przedstawiciela Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, 

które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia 
zadania. 

 
§ 10 

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac budowy,  

w szczególności poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robót, 
oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 
realizacji zadania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dozorować plac budowy w czasie prowadzenia robót. 
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywanych robót 

od momentu przejęcia placu budowy. 
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim 

na zdrowiu i mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 
5. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przedstawić opracowany plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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§ 11  
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie wynikające  
z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy.  
3. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polis 
ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1, na okres minimum, o którym mowa  
w ust. 2. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa  
w ust. 3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualna opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa 
w ust. 4, będzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawcę. 

6. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o których mowa 
w ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez 
Zamawiającego, może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego w 
terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego. 

 
§ 12  

Gwarancja, rękojmia 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty 

budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia na okres ………..5 
miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu technicznego odbioru końcowego,  
o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w dniu końcowego odbioru zapewnić Zamawiającego, 
w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad. 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji 
na wykonane prace budowlane, instalacyjne i zobowiązuje się do usunięcia wad 
fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją. 

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi za wady 
wynika z przepisów Kodeksu cywilnego. 

5. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia 
w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3. 

6. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest 
do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 
niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

7. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy 
telefonicznie, mailowo, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego 
potwierdza wystąpienie wady. 

8. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może 
usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

                                                           
5 Zgodnie z deklaracją w ofercie (minimalny okres gwarancji 48 miesięcy i zadeklarowane przedłużenie okresu gwarancji). 
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9. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

10. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 
technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin 
ten uzgodnić z Zamawiającym. 

11. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 
o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

12. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego 
za naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz 
zamontowanych urządzeniach i materiałach, które powstały w wyniku 
użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych 
robót. 

13. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 
3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości, 
4) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
5) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
6) zawieszeniu działalności 

14. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą do końca roku kalendarzowego, 
przy czym ostatni przegląd gwarancyjny nie później niż na 30 dni przez upływem 
okresu gwarancji. Przeglądy przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy. Nieobecność 
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest 
wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego 
wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad i usterek w określonym przez 
Zamawiającego terminie.    

15. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte 
rękojmią lub gwarancją wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, 
niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z okresowego przeglądu 
gwarancyjnego, chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest 
niemożliwe. 

16. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 15, Zamawiający 
może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym 
przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty 
zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

17. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym 
mowa w ust. 17 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić do zamawiającego kwotę 
wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty 
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.   

 
§ 13 

Klauzula zatrudnienia 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie 
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realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót 
budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe 
objęte zakresem zamówienia, określonym w pkt. 2.2 SIWZ. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub jego upoważniony przedstawiciel  
uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy 
odnośnie do spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego  
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i 
nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności 
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę 
kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i l) umowy.  

5. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w ust. 1 czynności.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 14 

Kary umowne 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary 

umowne z następujących tytułów: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych  

w następujących przypadkach: 
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a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy 
dzień opóźnienia, liczony od terminu określonego w §  

b) za każdorazowe stwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego 
niezabezpieczenia przez Wykonawcę zdemontowanych materiałów  
i urządzeń w sposób zagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób 
trzecich, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w ciągu 
godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy – w wysokości 500,00 
złotych za każdy stwierdzony przypadek , 

c) za każdorazowe stwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego braku 
zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia placu budowy, jeśli 
brakujące zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w ciągu godziny 
od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy – w wysokości 500,00 złotych 
za każdy stwierdzony przypadek, 

d) za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, 
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub 
wynikających z gwarancji – w wysokości 0,05% wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczonej od terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek, 

e) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10% 
niezapłaconej należności, 

f) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% 
niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki, 

g) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 10 000,00 złotych brutto 
za każdy stwierdzony przypadek, 

h) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości  
10 000,00 złotych brutto za każdy stwierdzony przypadek,  

i) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty – w wysokości 0,1% wartości brutto tej umowy, za każdy 
dzień zwłoki od upływu terminu, którym mowa w § 8 ust. 8, 

j) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 
ust. 1 – w wysokości po 300,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym 
osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w sekcji 2.8 SIWZ, 

k) za opóźnienie w dostarczeniu dowodów, o których mowa w § 13 ust. 3 –  
w wysokości po 300,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu,  
o którym mowa w § 13 ust. 3, 

l) z tytułu odstąpienia  od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1, 

2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej:  
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a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru, wynikłą z przyczyn zależnych  
od Zamawiającego – w wysokości 0,05% wynagrodzenia, którym mowa w § 3 
ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia, w którym odbiór miał być 
przeprowadzony; 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, z zastrzeżeniem 
art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.  

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane  
z wynagrodzenia za wykonane roboty. 

4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 
tytułów. 

5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego 
kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej 
umowy. 
 

§ 15 
Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy: 
1) Zamawiającemu – w następujących przypadkach: 

a) wystąpiły okoliczności określone w art. 145 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, 

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia,  
w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego lub 
postanowieniami umowy, 

c) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy lub zostanie 
wszczęte postępowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowiązany jest 
zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, 
uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz zgłoszeniu lub wpłynięciu 
wniosku o upadłość, w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności, 

d) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu 
egzekucyjnym,  

e) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej 
przyczyny i nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na 
piśmie, 

f) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej 
niż 5 dni kalendarzowych, 

g) w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 lit. b, 
h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o którym mowa w § 11 ust. 7, 

nie przekazał Zamawiającemu w wyznaczonym terminie, żądanych dowodów 
ubezpieczenia, o którym mowa w § 11, 
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i) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez 
Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o której mowa w § 5 ust. 11,  

j) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem § 8 ust. 1, 
k) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1, 2  

lub 3; 
2) Wykonawcy – w następujących przypadkach: 

a) Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robót 
lub podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 odstąpienie od umowy może nastąpić bez 
wyznaczenia terminu dodatkowego z zastrzeżeniem art. 145 ustawy PZP, w którym 
mówi się o 30 dniach od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których 
mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 
według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane 
przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 
5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia 

od umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone 
lub wzniesione. 

5. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada, zobowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
2) odkupienia materiałów, określonych w ust. 4 pkt 3, według cen zakupu 

na realizację przedmiotu umowy, 
3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem 
i uzbrojeniem placu budowy, 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy. 
6. Podstawą rozliczenia prac podczas odstąpienia od umowy będzie kosztorys, o który 

mowa w § 5 ust. 20 umowy a w zakresie robót tam niewymienionych zasady 
określone w § 5  ust. 23 umowy.  

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca 
udziela gwarancji i rękojmi na wykonany zakres robót objęty protokołem 
inwentaryzacyjnym robót w toku. Bieg terminu gwarancji i rękojmi zaczyna 
się z dniem podpisania protokołu inwentaryzacyjnego. 
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§ 16 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w formie ……………………….. w wysokości 5 % ceny 
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: 
……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie  
i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad,  
w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar 
umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie 
rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 
informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które 
mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 
wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni 
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca 
………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później 
niż w 15 dniu po upływie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może 
dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub 
kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji 
Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega 
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach,  
o których mowa w ust. 6 i 7. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 
Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w 
związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie 
zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego 
wezwania do zapłaty. 
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12. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniającej zmianę (przedłużenie) terminu 
realizacji przedmiotu umowy w okolicznościach przewidzianych w § 17 ust. 1 pkt 1-
6 Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

13. W przypadku, jeżeli Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w innej formie niż pieniądz, a okres obowiązywania przedmiotowego 
zabezpieczenia jest krótszy niż okres, na który powinno być zabezpieczenie 
wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy Pzp), Wykonawca 
zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. 

14. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 
na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę 
na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

15. Wypłata, o której mowa w ust. 14 nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności          
dotychczasowego zabezpieczenia. 

16. Zapisy ust. 13–15 stosuje się odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego  
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy. 
 

§ 17 
Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia 
w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek  
z następujących okoliczności: 
1) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 
powodujących - ze względów technologicznych – wstrzymanie lub przerwanie 
całości wykonywanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie 
dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez przedstawiciela 
Zamawiającego, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi 
o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, 

2) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy 
rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe 
do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, 
w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty 
władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania 
okoliczności siły wyższej, 
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3) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może 
nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy 
pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, 
stanowiących przedmiot zamówienia przez inny organ administracji publicznej, 
o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy 
nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót 
budowlanych, 

4) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub 
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 
Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami 
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagać 
będzie przedłużenia terminu realizacji; 

5) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji 
projektowej, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, zmian, powodujących 
wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi  
o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 
oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, 
uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe 
organy, 

6) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może 
nastąpić w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, 
decyzje urzędowe i władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, 
wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastąpiło  
z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym 
przedłużenie terminu wykonania zamówienia nastąpi o liczbę dni, 
odpowiadającą okresowi oczekiwania, 

7) przedłużenia terminu wykonania w zakresie niezbędnym wynikającym  
z konieczności wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 
ustawy Prawo zamówień publicznych  

8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umowy  
o dofinansowanie w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – 
Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
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22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez 
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

10) przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas 
wykonywania robót stanowisk archeologicznych, zabytków ruchomych  
i nieruchomych wymagających zabezpieczenia – o czas niezbędny na ich 
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta będzie miała wpływ 
na dotrzymanie terminu końcowego realizacji umowy, 

11) przedłużenie terminu wykonania umowy o którym mowa w § 2 może nastąpić 
w przypadku przedłużającego się postępowania mającego na celu wybór 
wykonawcy zamówienia publicznego. Zamawiający zakłada, że postępowanie 
będzie trwało 38 dni (od dnia wszczęcia do dnia wyboru oferty)6. Zamawiający 
przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonywania umowy o ilość dni 
trwania postępowania ponad zakładane 38 dni, 

12) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia 
wykonawcy w przypadku stwierdzenia, że roboty ujęte w projekcie nie 
są niezbędne do wykonania z zastrzeżeniem § 5 ust. 23 pkt 1 umowy, 

13) zmiany technologii wykonania elementów robót, rozwiązań technicznych lub 
materiałowych wynikających z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robót na 
wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, przy czym dopuszcza się je tylko 
w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest równoważne lub lepsze 
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona 
występująca o zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis 
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji 
Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy, 

14) zmiany osób pełniących funkcje kierowników robót i kierownika budowy. Jeżeli 
zajdzie konieczność wprowadzenia takiej zmiany Zamawiający żąda 
dokumentów kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika 
robót, z których jednoznacznie musi wynikać, że osoba ta spełnia warunki 
udziału, jakie były określone dla tej osoby w ramach postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, 

15) zmiany zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia 
Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową dotyczącą 
podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która 
wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikający 
oferty i umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy  
z Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie 
stawki podatku VAT – do tych części zamówienia, do których będzie 
to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje 
kwota netto, wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT), 

16) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane  
w dokumentacji pod warunkiem, że:  

                                                           
6 Średni czas trwania postępowania  w 2017 r. wg sprawozdania Urzędu Zamówień Publicznych za rok 2017 (w 

momencie sporządzania umowy UZP nie opublikował jeszcze danych za rok 2018).  
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a) wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub 
realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych, technologicznych lub materiałowych niż przewidziane  
w dokumentacji, 

b) przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, 
zostały wycofane z produkcji; 

c) Wykonanie elementów jednostkowych - indywidualnych proponowanych  
przez Wykonawcę będzie zapewniać wyższą trwałość i lepsze warunki 
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi 
kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy 
kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót 
zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach 
określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania 
robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. 
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza 
kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu kosztorysu różnicowego oraz po jego 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego strony dokonają zmiany umowy. 
Kosztorys zamienny oparty będzie na następujących założeniach:  
 ceny czynników produkcji (Rg, M, S, K , Z) zostaną przyjęte z kosztorysu, 

o którym mowa w § 5 ust. 20, 
 w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót w oparciu 

o pozycje z kosztorys, brakujące ceny czynników produkcji zostaną 
przyjęte wg zasad wskazanych w § 5 ust. 24. 

2. Opóźnienia muszą być potwierdzone stosownymi protokołami podpisanymi przez 
Kierownika Budowy i przedstawiciela Zamawiającego oraz zaakceptowane przez  
Zamawiającego. Ustalone nowe terminy realizacji zamówienia będą odpowiadać 
okresowi niezbędnemu na usunięcie przeszkody. 

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób 
wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  
i podpisania przez obydwie strony umowy. 

5. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak 
i Zamawiający. 

6. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz 

wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa 
wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, co oznacza, że Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o 
kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to 
części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT 
jeszcze nie wykonano; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej 
stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., nr 
200, poz.1679 z późn. zm.). Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do 
zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z 
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realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze 
zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania 
zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 
wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 
wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 
wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany 
wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 
przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany 
przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez 
Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe 
będzie, jeżeli Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 
wpłynie na wysokość tych kosztów. 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie 
odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę 
w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów 
wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat 
do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania 
zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 
wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 
wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 
wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

7. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 6 musi wykazać środkami 
dowodowymi, że zmiany o których mowa w ust. 6 mają bezpośredni wpływ na 
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wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 6 
wymuszają podwyższenie kosztów wykonania. 

8. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów 
(przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku 
ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których 
wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym 
oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS).  

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 1) część 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna 
po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową 
wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku 
od towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów 
i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). 
W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość 
obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy 
nie ulegnie zmianie. 

10. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 2) część 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna 
po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 11, 
ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty 
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych 
w dokumentach, o których mowa w ust. 12, do wysokości aktualnie obowiązującego 
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem 
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego 
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 

11. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 3) część 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna 
po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 12 
poniżej,  ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie 
on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy 
zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, 
o którym mowa w ust. 12 poniżej. 

12. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 6 
pkt 2 i 3 jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę 
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego 
wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością 
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i 
związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na 
ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie 
przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że 
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zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz 
określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

13. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 6 pkt 2 i 3 mają wpływ na koszty 
wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

14. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 3 pkt 1 mogą zostać 
dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z 
których wynikają te zmiany.  

15. Zmiany, o których mowa w ust. 6 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne 
dla prawidłowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.  

16. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody. 
 

§ 18 
Ochrona danych osobowych  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 
osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a 
Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 
przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 
umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno 
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca 
Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 
chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 
danych osobowych. 
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5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się 
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od 
stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 
środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia 
jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne 
do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 
nałożone na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych  
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 
przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych 
od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony 
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 
udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność 
ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub 
Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 
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18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 
osobowych. 
 

§ 19 
Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych 
zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669) i nie wykorzystywać ani nie 
przetwarzać w jakikolwiek sposób danych osobowych, do których uzyska dostęp w 
wyniku realizacji współpracy, dla celów innych niż realizacja umowy.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 
obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień 
publicznych.  

3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego 
wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków 
zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z 
realizacją umowy.  

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową 
będą rozstrzygane przez sąd według miejsca wykonania umowy, którym jest obszar 
Gminy Trawniki.  

6. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze 
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

8. Załącznikami do umowy są: 
1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ – w wersji elektronicznej)). 
2) Dokumentacja projektowa (w wersji elektronicznej). 
3) Oferta wykonawcy (kserokopia). 
4) Oświadczenie podwykonawcy – wzór. 
5) Oświadczenie dalszego podwykonawcy – wzór. 

6) Wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego/  
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Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej(w 
przypadku zastosowania) 

6a) Pełnomocnictwo (w przypadku zastosowania) 
7) Karta gwarancyjna na roboty budowlane. 

                         

Wykonawca:  Zamawiający: 

 
 

……………………………………. 
(Imię i Nazwisko) 

 
 
 
 

 
 

 
 

…………………..………………. 
(Imię i Nazwisko) 

 
 
 

 ………………………….………. 
(kontrasygnata Skarbnika) 
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Załącznik nr 4 do umowy Nr ……... z dnia …………….. 2019 r. 

…………….., dnia ………. 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 
 
Reprezentując ………………………………………………………….…………………………………………………. 
                                                                                                          
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy 
będącego podwykonawcą …………………………………..…………………………………..…………………… 
                                                                                                           
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy 
w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(rodzaj prac) 
na zadaniu pn.: …………………………………………………………………….……………………………………... 
realizowanym w ramach umowy nr ……………………………… z dnia ……………..…………………… 
zawartej przez Zamawiającego, tj.: Gminę Trawniki z 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 
 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
w kwocie: ………………………………………………...…………………………………………………………………. 
(słownie: …………………………………………..……………………………………………………………………….) 
za prace wykonane w okresie od  ……………………………………. do …………………………………….. 
netto: …………………………………………………… 
podatek VAT: ………………………….……………. 
brutto: ……………………………………..………….. 
 
zgodnie z fakturą /rachunkiem nr …………………………………………… z dnia ……………………… 
oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy 
przedstawiciela Zamawiającego. Odpis protokołu załączam. 

 
 

……………………………………… 
    (podpis) 
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Załącznik nr 5 do umowy Nr ……... z dnia …………….. 2019 r. 

……………., dnia ………. 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 
 
Reprezentując …………………………………………………………………………………….………………………. 

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy) 
będącego Dalszym Podwykonawcą ……………………………………………………………………………… 

(nazwa (firma) Podwykonawcy) 
w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………... 

(rodzaj prac) 
na zadaniu ………………………………………………………………………………………………………………….. 
realizowanym w ramach umowy nr ……………………………………. z dnia ……………………………. 
zawartej przez Zamawiającego, tj. Gminę Trawniki  z  
…………………………………………………..……………………………………………………………………………….. 

(nazwa Wykonawcy) 
 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
w kwocie ……………………………………………………………………………………………………………….…….  
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………) za 
roboty wykonane w okresie od ………………………………. do …………………………….……………. 
netto: ……………………………………………. 
podatek VAT: ………………………………….. 
brutto: …………………………………………… 
 
zgodnie z fakturą /rachunkiem nr …………………………….. z dnia ………………………………. oraz 
protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy, 
kierownika robót Podwykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego. Odpis protokołu 
załączam.  
 
 

………………………………………… 
(podpis) 
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Załącznik nr 7 do umowy Nr ……... z dnia …………….. 2019 r. 

 
Karta gwarancyjna na roboty budowlane 

 
sporządzona w dniu .................................................. 

 
1. Zamawiający: ………………………………………… 
2. Wykonawca: …………………………………………………………………………………… 
3. Przedmiot umowy: ………………………………………… 
4. Data odbioru końcowego: ………………  r. 
5. Ogólne warunki gwarancji jakości. 
5.1.  Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancji przedmiot gwarancji  

został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy 
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.  

5.2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót 
budowlanych, instalacyjnych. 

5.3.  Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane 
materiały i urządzenia na okres ………..7 miesięcy licząc od dnia podpisania 
przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, o którym 
mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy. 

5.4.  Strony ustalają pierwszy przegląd w okresie gwarancji jakości po upływie dwóch 
lat, a następne po upływie kolejnych dwóch lat. Z przeprowadzonego przeglądu 
wykonanych robót strony sporządzą protokół, w którym wyszczególnią 
ewentualne wady i usterki określając jednocześnie termin ich usunięcia. 

5.5 W przypadku wystąpienia wad Wykonawca  zobowiązany jest do ich usunięcia w 
terminie wskazanym przez zamawiającego nie krótszym niż 14 dni, licząc od dnia 
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym 
mowa w § 3 umowy. 

5.6 W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi lub szkodą o dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 
niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

5.7 Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy 
telefonicznie, mailowo, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego 
potwierdza wystąpienie wady. 

5.8 Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5.9 Jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie wskazany w pkt 5.5 , Zamawiający 
niezależnie od dochodzonych kar umownych, będzie uprawniony do zlecenia 
usunięcia wad innemu wykonawcy, a koszty usunięcia wad poniesie Wykonawca. 

                                                           
7 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia równowartości tych kosztów 
 z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5.10 Po upływie okresu gwarancji jakości, Zamawiający wyznaczy termin odbioru 
pogwarancyjnego. 

5.11. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 
a)  siły wyższej, 
b)  szkód wynikłych z normalnego zużycia technicznego, 
c)  szkód powstałych na skutek działania osób trzecich. 

5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 
 w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek. 
5.13.  W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do 

pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: 
1)  zmianie adresu lub firmy, 
2)  zmianie osób reprezentujących strony, 
3)  ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 
4)  ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 

 

 

WYKONAWCA 

 

 

 

 


